

Webサイト リニューアルのご提案

OG建設株式会社 御中

「目先の利益より、未来への関係づくりを。」
その思いが、はじめて伝わるサイトへ。

ご提案先

OG建設株式会社

ご提案者

〔制作会社名〕

ご提案日

2026.06.25



施工現場・集合住宅・打ち合わせなどのメインビジュアルをドラッグ

プロジェクトの背景

事業概要

大阪府茨木市を拠点に、集合住宅・高齢者住宅などを中心とした総合建築工事を手がける建設会社。土地活用の提案から見積・工事・アフターフォローまでをトータルで担い、木造・鉄骨・RC、住宅・非住宅まで幅広く対応します。

現状の課題 — いま「見えていない」もの

要確認

問い合わせ数

月間の相談・見積依頼件数は未計測。流入経路も把握できていません。

弱い

施工事例の訴求

現行サイトでは実績・事例が見えにくく、品質を確認しづらい状態です。

要確認

検索流入

主要キーワードでの検索順位・露出は未把握。集客の土台が不明です。

公式サイト掲載コピー

「建設業
経験と知識のプロ集団」

本質的課題

比較検討のその瞬間に、OG建設の強みが伝わり切らない。

目指す未来像

BEFORE — 現状

- ✕ 実績・相談フロー・費用感が見えにくい
- ✕ 問い合わせ前の不安が解消されない
- ✕ 大手との比較で情報量が不足する



AFTER — 提案後

- 土地活用相談の入口が明確になる
- 施工実績と対応力で信頼を形成する
- 超概算見積もりCTAから相談につながる

有効問い合わせ数 仮説値

月5～10件

超概算見積もり相談 仮説値

月3～5件

ターゲットがサイトを見たときの声

「ここなら最初の相談がしやすい」

「具体的な見積もりの入口がある」

「完成後も相談できそう」

戦略の核心

CORE MESSAGE

土地活用の初期相談から完成後まで、**経験と知識で伴走する建設会社。**

差別化の軸

大手

ブランド認知と情報量の安心感

OG建設が勝つ土俵

地場企業の近さ・柔軟性・意思決定の速さ



最短2日～の超概算見積もり
相談のハードルを一気に下げる



木・鉄・RC ／ 住宅・非住宅に対応
幅広い土地・要望を受け止める

失注理由を、設計で潰す

01

施工事例
実績で品質への不安を解消

02

相談フロー
進め方を図解し迷いをなくす

03

よくある質問
検討初期の疑問を先回り

04

見積もりCTA
費用感の入口を全ページに

05

会社情報・建設業許可
許可番号・代表挨拶・OGグループ体制で信頼を裏付ける

サイト構成案


トップページ ワイヤーフレーム



トップページ構成

- 01 ファーストビュー
- 02 OG建設の3つの強み
- 03 土地活用をお考えの方へ
- 04 事業内容
- 05 施工事例
- 06 ご相談～完成後フォローの流れ
- 07 OGグループ
- 08 会社概要・代表挨拶
- 09 よくある質問
- 10 お問い合わせ・見積もりCTA

下層ページ




ユーザー導線



デザインの方向性


A Trust Green



現行ブランドの緑を継承。誠実・堅実・地域密着を最も強く残す、OG建設らしい王道の方向性。


★ 推奨案

B Modern Construction



グレー・白・緑基調。図解と余白で大手水準の信頼感を出しつつ、土地活用相談サイトとして読みやすい。

C Professional Black



黒・白・深緑基調。玄人感・プロ集団感を強調。力強さは写真と余白で調整し、怖くなりすぎない設計。

推奨理由 | **B案 Modern Construction** — 大手のような情報整理と、地場企業らしい相談しやすさを最も両立できます。NGリストの「緑一色で単調」「古いテンプレ感」も回避できます。

機能と運用設計

必須 公開時に実装

お問い合わせフォーム

電話問い合わせ導線

超概算見積もりCTA

施工事例

事業内容

会社概要・許可番号

アクセス

プライバシーポリシー

推奨 集客・信頼を育てる

ブログ・お知らせ

土地活用コラム

よくある質問

資料ダウンロード

アクセス解析

将来拡張 段階的に検討

多言語対応

採用ページ

AIチャットボット

SNS連携

CMS / 管理画面

現行のWordPress継続、または更新しやすいCMSを推奨。施工事例・お知らせ・コラムを社内で更新できる体制を整えます。

SEO方針 優先度：高

01 大阪 土地活用 建設

02 茨木市 建設会社

03 集合住宅 建設 大阪

施工事例と土地活用コラムで検索流入を育成します。

更新フロー

写真・案件情報の提供



原稿化



確認



公開



月次分析

アクセス解析・問い合わせ分析でDX的な改善も継続します。

制作スケジュール



リスク要因と対策

素材不足 課題 → 撮影・既存写真の整理で補完	事例の掲載許可 課題 → 匿名事例化で掲載可能に	原稿確認の遅延 課題 → 確認期限を事前に設定
---	--	---

お見積り

★ 推奨

ライト

会社情報中心の最小構成

¥60～90万円

スタンダード

土地活用・施工事例・SEO基盤まで

¥120～180万円

グロス

運用・撮影・資料DL・SEO強化まで

¥220～320万円

制作内訳 ○含む / △簡易 / -対象外			
項目	ライト	スタンダード	グロス
要件定義	○	○	○
サイト設計	△	○	○
デザイン	○	○	○
コーディング / CMS	△	○	○
問い合わせフォーム	○	○	○
施工事例機能	-	○	○
SEO初期設定	-	○	○
公開作業	○	○	○

オプション

撮影

施工事例原稿作成

土地活用コラム制作

資料DL設計

月次レポート

保守プラン 月額

WordPress更新

バックアップ

フォーム動作確認

セキュリティ対策

解析レポート

投資回収シミュレーション

月5～10件の有効問い合わせ・月3～5件の見積もり相談（仮説値）。受注単価は要確認ですが、1件の受注価値が高い建設業では、数件の有効問い合わせ増加が投資回収に直結します。

次のアクション

提案サマリー

- 01 強みが伝わるサイトへ
- 02 問い合わせ前の不安を潰すサイトへ
- 03 公開後も育つ営業資産へ


ご確認ください3点

- ◆ 掲載可能な施工事例・写真素材
- ◆ 希望納期・予算感・決裁者
- ◆ 公開後の更新担当・保守範囲

次回ミーティングで

- › サイト構成の確定
- › デザイン方向性の選定
- › 見積り範囲の確定

契約から制作開始までの流れ



まずは、最初のご相談から。

ご提案者
〔制作会社名〕

担当 / 連絡先
〔担当者名・TEL・メール〕